

Iktatószám: IKT-2019-119-I1-00000064/0000029
 Projekt azonosítószám: KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019 00001
 Kedvezményezett neve: Nemzeti Adatvédelmi és
 Információszabadság Hatóság
 Projekt címe: Az információszabadság hazai gyakorlatának
 feltérképezése és hatékonyságának növelése

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnökség**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Aláírásra jogosult képviselője: **Leveleki Zsolt** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
 felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője

Azonosító szám (törzs-szám): 775290

Adószám: 15775292-2-41

másrésről a **Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Péterfalvi Attila** - elnök

Azonosító szám (cégjegyzékszám): 795779

Adószám: 15795771-2-43

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre
 a támogatás utalásra kerül: 10032000-00319425-00000000

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **Jogszámban rögzített közzétételi kötelezettségek alá eső adatok körének felülvizsgálata** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2019.08.21.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2020.05.06.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Támogatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a Szerződés módosítását követően a projekt megvalósítás (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

- 2.1. A Szerződés tárgya **Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése** című, és **KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az **Európai Szociális Alapból** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.
- 2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a Szerződés 5. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.
- 2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.
- 2.4. A Partnerségi Megállapodás 11. tematikus, átláthatóságra vonatkozó céljával összhangban, a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény, a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet továbbá a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról szóló 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján lefolytatott beszerzési eljárásokra vonatkozó, a jelen szerződés mellékleteként csatolt „Minősített beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzőlista” elnevezésű dokumentum a továbbiakban a Szerződés nem számozott mellékletét képezi, függetlenül attól, hogy a projektben kívánnak-e a fenti jogszabályok alapján beszerzési eljárást lefolytatni.
Támogató a fenti jogszabályok bármelyike alapján lefolytatott beszerzési eljárás(ok) dokumentumait, annak szabályszerűségét az eljárást követően, de legkésőbb az adott tételhez kapcsolódó támogatás kifizetését megelőzően lefolytatott helyszíni ellenőrzés keretei között az ellenőrző lista szempontjai alapján vizsgálja meg.

Az ellenőrzés szempontjából a hivatkozott jogszabályok egy tekintet alá esnek.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a <https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#> honlapon folyamatosan elérhető. A Szerződés kapcsán a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2019.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. Végleges Projektdokumentáció

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.10.15.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől elállhat. Elállás esetén a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.08.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt indikatív támogatási kerete, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt indikatív támogatási kerete

A Projekt a mindenkor hatályos KÖFOP éves fejlesztési keretben meghatározott indikatív támogatási kerete **1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint.**

4.2. A Projekt támogatási döntés alapján elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható **bruttó** összköltsége **1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint.**

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve, illetve bruttó és nettó bontásban a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 000 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd** forint, melyből **80,9 % 808 916 428 Ft**, azaz **nyolcszáznyolcmillió-kilencszáztizenhatezer-négyszázhuszonnyolc** forint a KÖFOP-ból, **19,1 % 191 083 572 Ft**, azaz **százkilencvenegymillió-nyolcvanháromezer-öttszázhetvenkét** forint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból kerül finanszírozásra.

Az Előkészítés során a Szerződés 1. mellékletben az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Az Előkészítésre felhasználható támogatás összege **64 877 870 Ft**, azaz **hatvannégy millió-nyolcszázhetvenhétezer-nyolcszázhetven** forint. A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projekt keretében igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100%-a**. A támogatási előlegnyújtás ütemezésének igazodnia kell a projekt megvalósítása során a költségek felmerüléséhez, ezért a megítélt támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről a Támogató a megvalósítás megkezdésére vonatkozó támogatási szerződés módosításakor dönt. A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115-117/A. § tartalmazza.

Az Előkészítés során az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege **64 877 870 Ft**, azaz **hatvannégy millió-nyolcszázhetvenhétezer-nyolcszázhetven** forint.

4.5.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

Időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás utófinanszírozott költségeinek **10%-át**.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott



támogatásból 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.1.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.1.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.1.3. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott



indikátorok és a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

- 8.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy azon indikátorok esetében, amelyeknél a Közép-Magyarországi régió és konvergencia régiók közötti területi, illetve nemenkénti megbontás értelmezhető, a szakmai beszámolóban szükséges az indikátorok tényértékeit összesen és megbontva megadni.
- 8.2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a Projektdokumentáció, szakmai beszámolók releváns részeit a Felhívás 3.7.1.2. fejezetében rögzítettek okán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére átadja. A Kedvezményezett vállalja az együttműködési kötelezettséget.
- 8.3. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Projekt megvalósíthatósági tanulmány módosítása esetén a Támogató módosítási kivonatot hagy jóvá. A Kedvezményezett a teljes projektdokumentációt köteles naprakészen tartani (módosításokkal átvezetve), kérés esetén az arra jogosultnak bemutatni.
- 8.4. A Kedvezményezettnek a végleges projektdokumentációt az e-közigazgatási, a közigazgatás-szervezési szempontú, valamint az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat szerinti vélemények alapján kell kidolgoznia. A Támogató vizsgálja a végleges projektdokumentáció ennek való megfelelését és a megvalósítás során való teljesülését, amelyről a Kedvezményezettnek a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolóban kell számot adnia.
- 8.5. A Kedvezményezett köteles a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel (a továbbiakban: NKI), mint hatósággal együttműködni, az NKI hatósági állásfoglalásban meghatározott biztonsági intézkedések kialakításával összefüggő dokumentációba az NKI észrevételeit beépíteni és a fejlesztés során a megvalósításáról gondoskodni.

9. Záró rendelkezések

- 9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok

módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

- 9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.
- 9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.
- 9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

- 9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Dr. Péterfalvi Attila
elnök

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
Kedvezményezett




Budapest, 2020. év 08. hónap 17. napján



Leveleki Zsolt

európai uniós ügyek végrehajtásáért felelős
helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Támogató



Budapest, 2020. év 09. hónap 24. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt forrásai;
3. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
4. melléklet A Projekt indikátorai;
5. melléklet Projekt megvalósítási helyszíne(i);
6. melléklet Közbeszerzési terv;

1. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Általános vállalat-irányítási költség	Általános-vállalat-irányítási költség	Utófinanszírozás	9 279 100	0	9 279 100	1	9 279 100	9 279 100		9 279 100	100	Vállalat-irányítási tevékenységek (jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a projekt megvalósítását közvetlenül szolgáló tevékenységek ráfordításai) a projekt teljes időszaka alatt.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezszi) költség	Egyéb általános rezszi költség	Utófinanszírozás	720 900	0	720 900	1	720 900	720 900		720 900	100	Telefon, posta, internet költség a projekt teljes időszaka alatt.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	szakértői szolgáltatás	Utófinanszírozás	12 227 987	3 301 556	15 529 543	1	15 529 543	15 529 543		15 529 543	100	Külső szakértői szolgáltatás igénybevétele a további kötelemből fakadó illeszkedések és megfelelések szakmai támogatása érdekében, valamint külső szakértői szolgáltatás igénybevétele a Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó hozzájárulást és vállalt célértékeket rögzítő módszertan kidolgozása és a JÁPM-ek módszertanban rögzített megvalósításának teljeskörű elvégzése/támogatása a Projekt teljes időtartamára vonatkozóan. (megvalósítási időszak)
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	Projekt előkészítés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	szakértői szolgáltatás biztosítása	Utófinanszírozás	4 000 000	1 080 000	5 080 000	1	5 080 000	5 080 000		5 080 000	100	Külső szakértői szolgáltatás igénybevétele a Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó hozzájárulást és a vállalt célértékeket (Jó Állam Projekt Mutatók) rögzítő módszertan kidolgozása a JÁPM-ek megvalósításának támogatása érdekében. (előkészítés időszak)
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások,	Szállítói finanszírozás	490 533 333	132 444 000	622 977 333	1	622 977 333		622 977 333	622 977 333	100	A Projekt szakmai megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás „A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételei kötelezettségének vizsgálatát szolgáló elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása” becsült értéke szerepel a definiált műszaki-szakmai tartalom alapján. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételei kötelezettségének vizsgálatát szolgáló elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása tárgyú közbeszerzés fő műszaki-szakmai elemei: - 4 db alkalmazott kutatás teljeskörű végrehajtása (kutatási tervek, helyzetelemzések, kutatási jelentések) - a kapcsolódó összes tervezett eredménytermékek előállítása – útmutatók, ajánlások, kézikönyv - koncepcionális terv

													<ul style="list-style-type: none"> - elkészítése rendezvények szakmai támogatása - a kutatásokhoz kapcsolódó különböző adatfelvételek elvégzése - nemzetközi benchmark elemzés elvégzése - folyamatba épített minőségbiztosítás elvégzése
Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	projekt előkészítés egyéb kifizetés	Utófinanszírozás	616 997	0	616 997	1	616 997	616 997	616 997	100	<ul style="list-style-type: none"> - Szakmai előkészítésben résztvevők személyek jellegű egyéb kifizetései (cafeteria, munkabéjazárás, hétvégi hazautazás, ruhapénz, szemüveg költségtérítés, bankszámla költségtérítés stb.)
Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	közbeszerzéshez szükséges műszaki dokumentum	Utófinanszírozás	5 900 000	1 593 000	7 493 000	1	7 493 000	7 493 000	7 493 000	100	<ul style="list-style-type: none"> - A projekt keretében tervezett kutatások, felmérések elvégzése kapcsán „A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósulására irányuló közbeszerzési eljárás műszaki leírásának elkészítése és koncepcionális tanácsadás” tárgyú közbeszerzési eljárás műszaki leírásának elkészítése
Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	Utófinanszírozás	6 200 000	1 674 000	7 874 000	1	7 874 000	7 874 000	7 874 000	100	<ul style="list-style-type: none"> - „Jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettség alá eső adatok körének felülvizsgálata” megnevezésű felhívás keretében belül „Az információs szabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése című projekt” Részletes megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítése, továbbá szakértői rendelkezésre állás a Támogatói Döntésig.
Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	projekt előkészítés munkabér	Utófinanszírozás	20 364 745	0	20 364 745	1	20 364 745	20 364 745	20 364 745	100	<ul style="list-style-type: none"> - A szakmai előkészítésben résztvevők: 1 fő szakmai vezető (2019.01.01-2019.12.31.) feladatait célfeladat keretében látja el havi bruttó 256.000 Ft összegben. 1 fő szakmai koordinátor (2019.10.01-2019.12.31.) munkaidejének 100 %-ban, havi bruttó 500.000 Ft összegben. 2 fő szakmai munkatárs (2019.03.01-2020.06.30.) havi bruttó 64.000 Ft/fő összegben célfeladat keretében. 4 fő szakmai munkatárs (2020.01.01-2020.06.30.) havi bruttó 64.000 Ft/fő összegben célfeladat keretében. 1 fő szakmai munkatárs (2019.01.01-2019.11.08.) havi bruttó 64.000 Ft/fő összegben célfeladat keretében. 1 fő szakmai munkatárs (2019.01.01-2019.11.08.) az időszakra vonatkozó bruttó 512.000 Ft összegben célfeladat keretében. 1 fő szakmai munkatárs (2019.03.01-2020.06.30.) havi bruttó 128.000 Ft/fő összegben célfeladat keretében. 1 fő szakmai munkatárs (2019.07.01-2020.06.30.) havi bruttó 128.000 Ft/fő összegben célfeladat keretében. 1 fő szakmai munkatárs (2019.07.01-2020.06.30.) havi bruttó 128.000 Ft/fő összegben célfeladat keretében. 1 fő szakmai munkatárs munkaidejének 40 %-ban (2019.07.01-2019.12.31.) havi bruttó 650.000 Ft összegben.
Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	projekt előkészítés járulék	Utófinanszírozás	3 736 562	0	3 736 562	1	3 736 562	3 736 562	3 736 562	100	<ul style="list-style-type: none"> - Szakmai előkészítésben résztvevők munkabér és célfeladat valamint az egyéb személy jellegű kifizetések járuléka (2019.01.01-2019.06.30. közötti időszakban 19,5%-os szociális hozzájárulási adóval számolva, 2019.07.01-2020.06.30-ig 17,5%-os szociális hozzájárulási adóval számítva).
Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság	Projekt szakmai	Eszközbekszerezés költségei	eszközbekszerezés	Utófinanszírozás	18 000 000	4 860 000	22 860 000	1	22 860 000	22 860 000	22 860 000	100	<ul style="list-style-type: none"> - Informatikai és irodatechnikai eszközbeszerzés (minimum 4 db laptop,

Handwritten signature

Információsza dság Hatóság	megvalósítás (közvetlen költségek)												operációsrendszerrel, perifériákkal, kiegészítővel, nagytejesítményű multifunkcionális üzleti készülék - a disszeminációs tevékenység támogatására. célcsoport számára készült tájékoztató anyagok sokszorosítására - további festékkazetták, projektor, vászon, 3 db táblagép)	
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Információsza dság online tájékoztató felület	Utófinanszírozás	40 000 000	10 800 000	50 800 000	1	50 800 000	50 800 000		50 800 000	100	Információsza dság online tájékoztató felület fejlesztése: a portálon elsősorban a kutatások célcsoportjain túl az állampolgárok tájékoztatása is megvalósul, illetve további hasznos segédletek is hozzáférhetővé válnak (például adatigénylő űrlapok, tájékoztató kiadványok, vizuális segédanyagok... stb.) könnyen kezelhető átlátható rendszerrel készített formában
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás	4 076 794	923 206	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000		5 000 000	100	Széchenyi 2020 Kedvezményezett Tájékoztatói Kötelezettsége útmutató vonatkozó előírásával, illetve a Projekt kommunikációs tervével összhangban
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	felelős akkreditált közbeszerzési szakértő	Utófinanszírozás	7 800 000	2 106 000	9 906 000	1	9 906 000	9 906 000		9 906 000	100	Külső felelős akkreditált közbeszerzési szakértő megbízásának szerződött összege, mely két közbeszerzési eljárás lebonyolítására szól. („A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósulására irányuló közbeszerzési eljárás műszaki leírásának elkészítése és koncepcionális tanácsadás” tárgyú, valamint az „Információsza dság Online Tájékoztató Felület fejlesztése és üzembehelyezése” tárgyú közbeszerzés)
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	94 000	0	94 000	1	94 000	94 000		94 000	100	Közbeszerzési eljárás díja (hirdetményfeladás...stb)
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei	reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	28 774 321	5 224 500	33 998 821	1	33 998 821	33 998 821		33 998 821	100	A szakmai megvalósítás során tervezetten maximum 3200 fő részvételével valósulnak meg szakmai rendezvények. A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott költséghatárokat figyelembe véve a félnapos rendezvények catering költsége (tervezetten 2100 fő) nettó 4500 Ft, az egész napos rendezvények catering költsége (tervezetten 1100 fő) nettó 9000 Ft-os egységáron került tervezésre. A rendezvények catering költsége után a hatályos jogszabályokat figyelembe véve 9.424.321 Ft összeget tervezésre.
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei	egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	1 563 250	422 077	1 985 327	1	1 985 327	1 985 327		1 985 327	100	A projekt kommunikációs tervében szereplő a projekt eredményeit népszerűsítő médiamegjelenés vásárlása a projekt disszeminációs időszakában
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei	rendezvényszer vezés költsége	Utófinanszírozás	16 409 600	4 430 592	20 840 192	1	20 840 192	20 840 192		20 840 192	100	A költségsoron tervezett összeg magába foglalja a rendezvények során biztosított professzionális rendezvénytechnika és a szükséges hostess személyzet biztosítását, a teremdíj költségeit, szükség esetén a parkolás biztosítását, valamint a rendezvények előkészítése és lebonyolítása során igénybe vett rendezvény szervezői szolgáltatásokat.
Nemzeti Adatvédelmi és	Projekt előkészítés	Projektmened zsmnt	Projektmenedzs ment munkabér	Utófinanszírozás	7 705 573	0	7 705 573	1	7 705 573	7 705 573		7 705 573	100	Az előkészítés időszakában 1 fő projektmenedzser foglalkoztatása

Információsza dság Hatóság		személyi jellegű ráfordítása												2019.02.11-2019.06.30. között munkaidejének 100%-ban összesen bruttó: 3.037.273 Ft összegben. 2019.07.01-2019.12.31. között 1 fő projektmenedzser foglalkoztatása havi bruttó 650.000 Ft összegben, munkaidejének 60%-ban összesen bruttó: 2.340.000 Ft összegben.
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmened zserment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzs ment munkabér	Utófinanszírozás	12 432 000	0	12 432 000	1	12 432 000	12 432 000		12 432 000	100	A megvalósítás időszakában 1 fő projektmenedzser foglalkoztatása 2020.01.01-2022.06.30. között havi bruttó 650.000 Ft összegben, munkaidejének 60%-ban összesen bruttó: 11.700.000 Ft összegben. 1 fő pénzügyi feladatokat ellátó személy foglalkoztatása célfeladat keretében 2020.07.01-2022.06.30. között havi bruttó 128.000 Ft összegben összesen bruttó 3.072.000 Ft összegben.
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmened zserment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzs ment járulék	Utófinanszírozás	2 273 789	0	2 273 789	1	2 273 789	2 273 789		2 273 789	100	Projektmenedzser munkabérének, az egyéb személyi jellegű kifizetések, valamint a célfeladat kifizetések járulékai (17,5%-os szociális hozzájárulási adóval számítva).
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmened zserment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzs ment egyéb kifizetés	Utófinanszírozás	581 645	0	581 645	1	581 645	581 645		581 645	100	Projektmenedzser személyi jellegű egyéb kifizetései (cafeteria, munkabajjárás, hétvégi hazautazás, ruhapénz, szemüveg költségtérítés, bankszámla költségtérítés stb.)
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt előkészítés	Projektmened zserment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzs ment járulék	Utófinanszírozás	1 521 579	0	1 521 579	1	1 521 579	1 521 579		1 521 579	100	Projektmenedzser munkabérének, valamint az egyéb személyi jellegű kifizetések járulékai (2019.02.11- 2019.06.30. közötti időszakban 19,5%- os szociális hozzájárulási adóval számolva, 2019.07.01-től 17,5%-os szociális hozzájárulási adóval számítva).
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt előkészítés	Projektmened zserment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzs ment egyéb kifizetés	Nincs kiválasztva	485 414	0	485 414	1	485 414	485 414		485 414	100	Projektmenedzser személyi jellegű egyéb kifizetései (cafeteria, munkabajjárás, hétvégi hazautazás, ruhapénz, szemüveg költségtérítés, bankszámla költségtérítés stb.)
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás járulék	Utófinanszírozás	18 710 886	0	18 710 886	1	18 710 886	18 710 886		18 710 886	100	Szakmai megvalósításban résztvevők munkabér és célfeladat valamint az egyéb személyi jellegű kifizetések járulékai (17,5%-os szociális hozzájárulási adóval számítva)
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás egyéb kifizetés	Utófinanszírozás	3 821 083	0	3 821 083	1	3 821 083	3 821 083		3 821 083	100	Szakmai megvalósításban résztvevők személyi jellegű egyéb kifizetései (cafeteria, munkabajjárás, hétvégi hazautazás, ruhapénz, szemüveg költségtérítés, bankszámla költségtérítés stb.)
Nemzeti Adatvédelmi és Információsza dság Hatóság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetett költségek)	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításho z munkabér	Utófinanszírozás	99 591 800	0	99 591 800	1	99 591 800	99 591 800		99 591 800	100	A szakmai megvalósításban résztvevők: 1 fő szakmai vezető (2020.07.01- 2022.06.30.) feladatait célfeladat keretében látja el havi bruttó 384.000 Ft összegben. 1 fő szakmai koordinátor (2020.07.01-2022.06.30.) munkaidejének 100 %-ban, havi bruttó 500.000 Ft összegben. 1 fő szakmai szakmai asszisztens (2020.07.01- 2022.06.30.) munkaidejének 100 %-ban, havi bruttó 400.000 Ft összegben. 1 fő szakmai munkatárs munkaidejének 40 %-ban (2020.07.01-2022.06.30.) havi bruttó 650.000 Ft összegben. 1 fő szakmai munkatárs (2020.07.01- 2022.06.30.) munkaidejének 100 %-ban, havi bruttó 600.000 Ft összegben. 1 fő szakmai munkatárs (2021.06.01- 2022.06.30.) munkaidejének 100 %-ban, havi bruttó 536.000 Ft összegben. 1 fő szakmai munkatárs (2020.07.01- 2020.06.30.) havi bruttó 64.000 Ft/fő

														összegeben célfeladat keretében. 5 fő szakmai munkatárs (2020.07.01-2020.06.30.) havi bruttó 128.000 Ft/fő összegeben célfeladat keretében. 3 fő szakmai munkatárs (2020.09.01-2020.06.30.) havi bruttó 128.000 Ft/fő összegeben célfeladat keretében. 2 fő szakmai munkatárs (2020.07.01-2020.06.30.) havi bruttó 192.000 Ft/fő összegeben célfeladat keretében. 1 fő szakmai munkatárs (2020.09.01-2020.06.30.) havi bruttó 300.000 Ft összegeben célfeladat keretében.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	5 250 000	1 417 500	6 667 500	1	6 667 500	6 667 500		6 667 500	100	"Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 3 nemzetközi tanulmányút utazási költsége 7 fővel számolva átlagosan bruttó 317.500/fő (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy stb.)
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	napidíj és járuléka	Utófinanszírozás	1 532 214	0	1 532 214	1	1 532 214	1 532 214		1 532 214	100	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 3 nemzetközi tanulmányút során napidíj és járuléka (3 út 7 fővel számolva 5 naptári nap 40 euro/naptári nap a 3/2012. (IX. 4.) KÜM rendelet alapján)
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	4 346 454	1 173 543	5 519 997	1	5 519 997	5 519 997		5 519 997	100	A szakmai megvalósítás során megrendezésre kerülő rendezvényekhez kapcsolódóan, a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott költségkorlátokat figyelembe véve 65 vendégéjszakával számolva nettó 11.811 Ft-os egységáron került sor szállásköltség tervezésére. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 3 nemzetközi tanulmányút szállás költsége 7 fővel számolva 4 éj átlagosan 150 euro/éj.
Összesen:									1 000 000 000	377 022 667	622 977 333	1 000 000 000		



Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001


Kedvezményezett: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Projekt címe: Az Információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése

2. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)	%
I. Önerő	-	-
I/1. Saját forrás	-	-
I/2. Egyéb támogatás	-	-
II. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 000 000 000	100
Projekt elszámolható költsége	1 000 000 000	100



3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1	2020.09.30.	<ul style="list-style-type: none"> A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzés műszaki leírásának elkészítése Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztása, közbeszerzés elindítása A szakmai megvalósításában közreműködő külső szakértő partner kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállítása Projektmenedzsment szervezet felállítása / belső szakmai szakértők megjelölése és szakmai megvalósító szervezet felállítása. A szakértői/szakmai együttműködések megalapozása és elindítása – külső és belső Kommunikációs terv elkészítése 	59 617 384	59 617 384	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	<p>A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány célja a tervezett fejlesztés végrehajtásával kapcsolatos stratégiai célok, elvárásoknak való megfeleltetés alátámasztása, a projekt műszaki-szakmai tartalmának, terjedelmének, valamint a kapcsolódó projektek esetében a kapcsolódások – szinergiák – és lehatárolások meghatározása, illetve a megvalósítandó szakmai tevékenységek részletes leírása és az ezen tevékenységekhez illesztett projekt költségvetésének rögzítése.</p>	1	db	Kötelező projektdokumentum	nem releváns
					A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükség közbeszerzés Műszaki Leírásának elkészítése	<p>A közbeszerzés tárgyát képező konkrét tevékenységek részletes szakmai tartalmát ismerteti a Műszaki Leírás. A közbeszerzés célja a projekt sikeres megvalósításában közreműködő, információszabadság terén a szükséges szakmai ismeretekkel, valamint kutatási és disszeminatív tevékenységek folytatásával kapcsolatos, megfelelő tapasztalattal rendelkező Ajánlattevő kiválasztása.</p>	1	db	Kötelező közbeszerzési dokumentum	nem releváns

2	2021.04.30.	<ul style="list-style-type: none"> • A szakmai megvalósításában közreműködő külső szakértő partner kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása • A projekt működési rend véglegesítése a kutatás megvalósítására bevont szervezet közreműködésével • A projektnyitó rendezvény szakmai napirendjének elkészítése, projektnyitó rendezvény szervezése és lebonyolítása. • A kutatási projekt szakmai megvalósításának indítása (indító megbeszélés) • A kutatásokat megalapozó helyzetelemzések elkészítése (mind a 4 db kutatás esetében) • Szervezetelemzés elkészítése a NAIH vonatkozásában • A Kormányzati átláthatóságot biztosító megvalósíthatósági hatástanulmányt megalapozó igényfelmérő helyzetelemzés elkészítése (1db) • A nemzetközi konferencia megszervezése és lebonyolítása • Az adatgyűjtésre és célcsoport bevonásra szolgáló szakmai rendezvények lebonyolítása (10 db). • A célcsoport-specifikus részletes kutatási tervek elkészítése (mind a 4 db kutatás esetében) • Információsabadságot támogató online tájékoztató portál koncepcionális tervét megalapozó helyzetelemzés és a koncepcionális terv elkészítése a műszaki leírásban rögzített specifikációnak megfelelően <ul style="list-style-type: none"> • Kutatáshoz szükséges adatgyűjtések és felmérések előkészítése, adatok bekérése • A horizontális kutatási tevékenységek megkezdése • A JÁPM megvalósításának megkezdése • A nemzetközi tanulmányutak lebonyolításának megkezdése • A Szakmai megvalósítást támogató fókuszcsoporthoz interjúk lebonyolításának megkezdése (10 db) • Az I. kutatási célterület kutatási részeredményei alapján Adattábla elkészítésének megkezdése • A III. és IV. kutatási terület vonatkozásában Esettanulmány (elemző tanulmány) elkészítésének megkezdése • Az online tájékoztató felülethez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolításának megkezdése <ul style="list-style-type: none"> • Rendszeresített havi belső projekt előrehaladás jelentés(ek) elkészítése 	291 390 130	351 007 514	<p>Kutatási tervek</p> <p>Koncepcionális terv</p>	<p>A kutatási tervek tartalmazzák az adott kutatás részletes kutatás-módszertani megközelítést, a kutatás során alkalmazni kívánt eszközöket, az elvégzendő tevékenységeket és a kutatás végrehajtásának pontos ütemezését. A kutatási terv tartalmilag és összefüggéseiben épít az adott kutatás Helyzetelemzési dokumentumára.</p> <p>Az eredménytermékek közül az Információsabadságot támogató online tájékoztató portál koncepcionális terve egy olyan dokumentum, mely a portál fejlesztését megalapozó szakmai koncepció kidolgozását és műszaki leírását tartalmazza. A Koncepcionális terv elkészítése az adatgyűjtés folyamatának egyszerűsítését, valamint a jogok és kötelezettségek rendszerezett terjesztését is szolgálja.</p> <p>A Koncepcionális terv elkészítését megelőzi egy a Koncepcionális terv előkészítését megalapozó helyzetelemző, feltáró dokumentum elkészítése. Ezen dokumentum célja az, hogy pontosan rögzíteni tudjuk a Koncepcionális terv célrendszerét, jogi környezetét, fel tudjuk mérni a későbbiekben az online tájékoztató felületet használók pontos igényeit annak érdekében, hogy az elkészülő felület valóban egy jól használható minden célcsoport számára hasznos információsabadságot támogató, tudásmegosztó, folyamat támogató felületként tudjon funkcionálni. A megelőző helyzetelemzés elkészítése során az alábbi célcsoport igény és vélemény feltérképezésére kerül sor: Helyi önkormányzatok/önkormányzati társulások; állami, kormányzati, illetve területi szervek; közfeladatot ellátó egyéb nem közigazgatási szervezetek; civilek; lakosság; valamint a NAIH munkavállalói és vezetői.</p> <p>Maga a Koncepcionális terv az alábbi elemeket fogja tartalmazni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • részletes műszaki leírás készítése egy olyan online tájékoztató felület informatikai megvalósítására, mely a leghatékonyabb és átláthatóbb módon támogatja az információsabadság érvényesülését. • drótváz készítése, mely bemutatja az online tájékoztató felület kinézetét. <p>Továbbá a Koncepcionális tervnek ki kell térnie arra, hogy a kormányzati átláthatóságot biztosító megvalósíthatósági hatástanulmányban foglalt javaslat és az információsabadságot támogató online tájékoztató felület hogyan tudna egymáshoz kapcsolódni, illetve magában foglalja a lehetséges szinergiákat kapcsolódási módokat.</p>	4	db	Mind a négy kutatás esetében készül, ezek a dokumentumok lesznek a végrehajtandó kutatások sorvezetői	<p>A</p> <p>Információsabadságot támogató online tájékoztató portál koncepcionális tervének ki kell térnie arra, hogy a kormányzati átláthatóságot biztosító megvalósíthatósági hatástanulmányban foglalt javaslat és az információsabadságot támogató online tájékoztató felület hogyan tudna egymáshoz kapcsolódni, illetve magában foglalja a lehetséges szinergiákat kapcsolódási módokat.</p>	<p>„A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása</p>
---	-------------	--	-------------	-------------	---	---	---	----	---	--	--

Handwritten signature

3	2021.12.31.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolatfelvétel a kutatásba tervezetten bevonásra kerülő érintettekkel a műszaki leírás követelményei alapján (elsősorban civilek). • A NAIH részéről elfogadott részletes kutatási tervek és a helyzetelemzések alapján a tervezett kutatások (4db), kutatási felmérések, adatgyűjtések, adatfelvételek folyamatos végrehajtása, majd lezárása. • A Kormányzati átláthatóságot biztosító megvalósíthatósági hatástanulmány elkészítése • Szakmai megvalósítást támogató fókuszcsoporthoz interjúk lebonyolítása (10 db) • Az önkormányzati közzétételhez kapcsolódó felmérések – honlapvizsgálatok és adatigénylések – eredményeit kereshető formátumban tartalmazó összefoglaló Excel adatbázis (Adattábla) elkészítése (1db) • Nemzetközi tanulmányutak lebonyolítása • Nemzetközi jó gyakorlatok feltárása, tanulmány elkészítése • A 3. és 4. kutatás vonatkozásában esettanulmányok elkészítése • Az online tájékoztató telülethez kapcsolódó közbeszerzés lezárása, a Felület fejlesztése és átadása • Útmutatók, ajánlások és eszközök elkészítése (2 db) • A 4 db összefoglaló kutatási jelentés elkészítése • A Tájékoztató felkészítő roadshow sorozat lebonyolításának megkezdése • Az útmutatók, ajánlások, további eredménytermékek elkészítésének megkezdése • Rendszeresített havi belső projekt előrehaladási jelentés(ek) 	329 212 794	680 220 308	Online tájékoztató felület	<p>Az információszabadság érvényesülését támogató mindenki számára hozzáférhető, közérthető, könnyen kezelhető komplex ismeretanyagot átadó online tájékoztató portál.</p> <p>A fejlesztés céljainak megvalósulását támogató egy online tájékoztató felület létrehozása is a Projekt tevékenységei között szerepel. A portálon elsősorban a kutatások célcsoportjain túl az állampolgárok tájékoztatása is megvalósul, illetve további hasznos segédletek is hozzáférhetővé válnak (például adatigénylő űrlapok, tájékoztató kiadványok, vizuális segédanyagok, stb.) könnyen kezelhető, átlátható, rendszerezett formában. A felület egyben ellátja a projekt nyilvánosságának biztosítását és egy online információszabadság portálként is funkcionál. A felületen minden olyan információ elérhető lesz, mely segíti az információszabadság érvényesülését, továbbá felhívja a figyelmet a már meglévő kapcsolódó felületek használatára. Az előző alfejezetben kifejtett koncepcionális terv az online tájékoztató felület rendszertervének, funkcionális leírásának kidolgozására szolgáló dokumentum. A kozadat.hu és kozadattar.hu portál oldalakhoz nem fog kapcsolódni az online tájékoztató felület, mivel a projekt által létrehozandó felület célja a tájékoztatás és nem a rendszeres adatbekérés, adatszolgáltatás.</p> <p>Tervezetten az online tájékoztató felület egy több funkciós honlapként fog működni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Egyrészt az információszabadsággal kapcsolatban egy komplex tudásanyagot tartalmazó mindenki számára elérhető tájékoztató felületként, 2- Alkalmas lesz a Hatósággal történő direkt kommunikációra (pl: Infotv. 30. § (3) alapú adatszolgáltatás nyújtására), 3 -NAIH munkatársainak egy napi munkavégzést megkönnyítő belső adatbázisként (Intranet) fog működni, 4- Projekt nyilvánosságát biztosító felület, ahol rendszeresen elérhetőek lesznek a Projekt eredménytermékei. 	1	db	<p>Az információszabadságot biztosító online tájékoztató felület tervezetten az alábbi funkciókkal fog rendelkezni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Főoldalra vonatkozóan pl.: <ul style="list-style-type: none"> o Tájékoztató/üdvözlő funkció o Keresési lehetőségek o 5 célcsoport számára elérhető releváns tartalom • Az információszabadság kapcsán aktuális tartalmak feltöltési lehetőségét biztosítja • Bejelentkezett felhasználók számára elérhető tartalom áttekinthető, könnyen kezelhető munkafolyamatokat támogató. • Az aktuális hírek, legfrissebb feltöltött tartalmak, top 10 legkeresettebb nyomtatvány/tartalmat/információt előtérbe helyezi. • Célzott tájékoztatás, ismeretátadás kapcsán kitér, pl.: <ul style="list-style-type: none"> o oktatóvideó, o infografika kialakítási lehetőségeire. • Admin és szuperadmin felhasználók számára szerkesztési és feltöltési lehetőséget biztosít. (pl.: Infotv. 30. § (3) alapú adatszolgáltatás, és ezen adatok statisztikai elemzése) • Gyakran ismételt Kérdések (GYIK) funkció. <p>Az online tájékoztató felület megfelel a W3C WCAG 2.0 szabvány (ISO/IEC 40500:2012) „AA” szintjének.</p>	„Információszabadság Online Tájékoztató Felület fejlesztése és üzembehelyezése”
					Szakmai megvalósítást támogató fókuszcsoporthoz interjú	<p>A kutatási tevékenységhez és a megvalósítandó szakmai eredményekhez kapcsolódóan a civil szervezetek és a célcsoportok képviselőinek bevonását támogató, valamint a kutatás mentén létrejövő szakmai eredmények visszacsatolását erősítő fókuszcsoporthoz interjúk felvételére kerül sor. A fókuszcsoporthoz interjúkkal összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a Projekt kiemelt céljai között van a disszemináció mint tevékenység, mely az</p>	20	db	<p>A fókuszcsoporthoz interjú egy szemléletformáló eszköz és egy vélemény adaptációra alkalmas kommunikációs csatorna is jelen Projekt esetében.</p>	„A közérdeklő és közérdeklő nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása” és „Szakmai

Handwritten signature

					egész Projektten átvivő feladat.			tevékenységet támogató rendezvények lebonyolítása		
					Nemzetközi jó gyakorlatok gyűjteménye tanulmány	Egy olyan összefoglaló dokumentum, mely a NAIH iránymutatása alapján, kiválasztott legalább három külföldi jó gyakorlat feltárását és elemzését foglalja össze az információsabadság terén.	1	db	Hozzájárul a információsabadság érvényesítésének külföldi gyakorlatainak megismeréséhez	A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása
					Összefoglaló kutatási jelentés	Az adott kutatás kapcsán a beavatkozási fókuszokat azonosító, megoldási javaslatokat, megalapozásának célját szolgáló, a kutatási eredményeket rendszerező és összefoglaló tanulmány.	4	db	A kutatási jelentés kiinduló dokumentumként szolgál további eredménytermékek elkészítéséhez.	
					Összefoglaló jelentés döntéshozók részére	A kutatási eredményekre alapozott felülvizsgálatra és beavatkozási pontokra fókuszáló összefoglaló jelentés, javaslatcsomag a döntéshozók részére, mely konkrét kidolgozott javaslatok mentén döntés megalapozó dokumentumként tud funkcionálni.	1	db	Hozzájárul a kutatási eredmények (strukturált javaslatintú formában) döntéshozói szintre történő becsatornázásához.	
4	2022.06.30.	<ul style="list-style-type: none"> • A Tájékoztató felkészítő roadshow sorozat lebonyolítása – disszemináció • A disszeminációt célzó Szakmai rendezvények lebonyolítása (10 db) <ul style="list-style-type: none"> • A további horizontális tevékenységek lezárása • Útmutatók, ajánlások és eszközök elkészítése - Eredménytermék 3 – Adatközlő Kisokos – ki tartozik az Infotv. hatálya alá? • Útmutatók, ajánlások és eszközök elkészítése - Eredménytermék 4 – A költség térítés szabályozása és gyakorlata • Útmutatók, ajánlások és eszközök elkészítése - Eredménytermék 5 – Közérdekű adatigénylés teljesítésének alapjául szolgáló mintaszabályzat • Útmutatók, ajánlások és eszközök elkészítése - Eredménytermék 6- Adatszolgáltatási mátrix, avagy ki kicsoda az információsabadság terén (környezetvédelmi „pilot”) • Projektszintű összefoglaló tanulmány készítése a kutatási eredményekről. • Projektszintű összefoglaló jelentés készítése döntéshozók részére. • Az Átláthatósági kézikönyv elkészítése • Az online tájékoztató felület népszerűsítése, projekteredményekkel történő feltöltése • Projektzáró rendezvény megtartása (100 fő) • Rendszeresített havi projekt előrehaladás jelentés(ek) 	319 779 692	1 000 000 000	Szakmai rendezvények	Az érintettek (a kutatások során definiált célcsoportok, civil szervezetek) kutatási folyamatba történő bevonását, valamint a kutatás és a projekt eredményeinek disszeminálását célzó, országosan több helyszínen, összesen 20 alkalommal, alkalmanként 20-30 fő részvételével megrendezésre kerülő rendezvények, melyek támogatják a proaktív véleménycserét.	20	db	A résztvevőkben tudatosítja az információsabadság érvényesítésének fontosságát, valamint segíti az érintettek körében a vélemények feltárását.	A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása és „Szakmai tevékenységet támogató rendezvények lebonyolítása”
					Útmutatók, ajánlások, eszközök	A kutatási tevékenységek során feltárt eredmények felhasználásával készülő útmutatók, ajánlások és eszközök, melyek kimondottan a Projekt célcsoportjai számára készülnek. Tervezetten az alábbi 6 db útmutató, ajánlás és eszköz készül el: Eredménytermék 1 - Önkormányzati útmutató az információsabadság biztosításához Eredménytermék 2 - önellenzést támogató „compliance” útmutató Eredménytermék 3 – Adatközlő Kisokos – ki tartozik az Infotv. hatálya alá? Eredménytermék 4 – A költség térítés szabályozása és gyakorlata Eredménytermék 5 – Közérdekű adatigénylés teljesítésének alapjául szolgáló mintaszabályzat Eredménytermék 6- Adatszolgáltatási mátrix, avagy ki kicsoda az információsabadság terén (környezetvédelmi „pilot”) Mindegyik eredménytermékkel kapcsolatban elvárás, hogy jól használható közérthető eszköz készüljön.	6	db	A kutatások eredményeire támaszkodva készülnek el az útmutatók, ajánlások eszközök, de több közülük horizontális eredménytermék, melyet több célcsoport egyaránt tud alkalmazni.	„A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása”
					Összefoglaló tanulmány	Az összes kutatás eredményére alapozott, a felülvizsgálatra és beavatkozási pontokra fókuszáló szakmai javaslatokat tartalmazó összefoglaló, szintetizáló jellegű zárótanulmány.	1	db	Projekt szintű összefoglaló dokumentum	

Handwritten signature

4. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI, KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓI

PROJEKT INDIKÁTORAI

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Nemenkénti megbontás férfi/nő
Elvégzett, közszolgáltatásokat érintő kutatások száma	darab	2022.06.30.	0	2022.06.30.	4	A Projekt során a közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos célcsoport-specifikus kutatások valósulnak meg a teljeskörűség és időszerűség biztosításával. A 4 db alkalmazott kutatás segítségével a közzétételi kötelezettségek és a közérdekű adatigénylések, illetve az információszabadság érvényesülésének jelenlegi gyakorlata, a gátló tényező, illetve az ezek ellen való fellépést segítő egyéb eszközök kerülnek feltárássra és meghatározásra. A kutatások során feltárt problémák, beazonosított hátráltató tényezők, illetve hiányok rögzítését követően az ezekre alapuló és a helyzetre reagáló megoldási, korrekciós és beavatkozási javaslatok és mechanizmusok kidolgozására kerül sor. Az egyes kutatások tekintetében összefoglaló kutatási jelentések formájában kerülnek bemutatásra az eredmények, illetve a kutatási eredményekre alapozva további horizontális eredménytermékek (ajánlások, útmutatók) születnek. Célérték teljesül, amennyiben: az I. tevékenységcsoport, a célcsoport-specifikus alkalmazott kutatások esetében mind a 4 db kutatás részletes módszertani megközelítését, eszközeit, tevékenységeit és a végrehajtás ütemezését rögzítő részletes kutatási tervek elkészülnek, illetve a megvalósított kutatások tapasztalatait összefoglaló kutatási jelentések elkészülnek, valamint egy a felülvizsgálat eredményeire és a beavatkozási pontokra fókuszáló szakmai javaslatokat tartalmazó összefoglaló tanulmány is elkészül.	Nem értelmezhető	Nem értelmezhető

KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓK

Jó Állam Projekt Mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Kapcsolódó JÁM	Mutató részletezése
Az önkormányzati kötelező közzététel felmérésének eredményeit ismertető Adattábla és vonatkozó indexálás	db	2019.01.01.	0	2022.06.30.	1	Alapvető jogok érvényesülése	Kizárólag az 1. kutatás vonatkozásában, az önkormányzati célcsoport bevonásával megvalósuló kutatás során feltárt, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére (az adatigénylés és a honlapellenőrzés során keletkezett adatok) vonatkozó információkat, strukturált Excel formában összegző adattábla. Az adatok alapján egy indexálást kell végezni 0-100-as skálára vetítve, a vizsgált érintettek ennek megfelelően egy indexszámot fognak kapni, ami a megfelelés milyenségét jellemzi. A mérőeszköznek alkalmasnak kell lennie arra, hogy egy esetleges későbbi újramérés során garantálja az összehasonlíthatóságot. Honlapellenőrzés: a belső szabályzatok, illetve a törvényi előírás érvényesülésének és a nyilvánosság biztosításának vizsgálata céljából, a teljes vagy meghatározott számú (ezek konkrét meghatározását ld. a továbbiakban) érintetti köre vonatkozóan. A honlapellenőrzés során elsősorban annak a feltárása a cél, hogy az adott vizsgált célcsoport mennyire és milyen módon tesz eleget a törvényi kötelezettségének, azaz elérhető-e a honlapján - vagyis azok az adatok nyilvánosak-e, amelyeket a szabályok szerint közzétételre kötelező nyilvánosságra hozni. A honlapellenőrzés során a kötelező elemek megléte, vagy nem megléte mellett kiemelten ki kell térni a teljességre is, ha megvan, akkor az adott kötelezettségnek részben vagy egészben tett-e eleget a vizsgált célcsoport, továbbá arra is ki kell térni, hogy mennyire könnyen hozzáférhető a felületen. A vizsgálati szempontok alapján a törvényi előírás szerinti kötelezettség adja, ennek kell képezni az elvárt checklist alapját. Adatigénylés: a teljes vagy meghatározott számú érintetti köre részére eljuttatott adatigénylés keretében az adatszolgáltatás gyakorlati tapasztalatainak feltárása: e-mail-es megkeresés formájában. az e-mailekre adott reakciók alapján reakcióelemzés készítése táblázatos formában, mely elemzés segít választ adni azon kérdésekre, hogy az adott célcsoport tagjai mennyire tesznek eleget adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, mennyire tartják be a jogszabályi kötelezettségeket, az előírt határidőket az adatigénylés teljesítése kapcsán, továbbá, hogy hogyan alakul a válaszadás: hajlandóság egy-egy célcsoport esetében.

Handwritten signature or initials.

A Tájékoztató, felkészítő Road-shown részt vett önkormányzati adatkezelők elégedettsége	db	2019.01.01.	0	2022.06.30.	1	Elégedtség a hozzáférhetőséggel	A Projekt során a NAIH nagy hangsúlyt helyez az adatkezelők irányába történő információáramoltatásra és az adatkezelői kötelezettség teljesítéséhez szükséges tudásanyag átadására. Ennek érdekében országos tájékoztató felkészítő roadshow-t szervez, amelynek során helyben tájékoztatja az érintetteket az információszabadság biztosításával kapcsolatos tudnivalókról. Az alkalmanként félnapos szakmai program célja tehát az adatkezelők – elsődlegesen a helyi önkormányzatok – információszabadsággal kapcsolatos munkájának támogatása, a kötelezettségeikkel kapcsolatos ismeretátadás, illetve a kutatás eredményeinek és a projekt eredménytermékeinek bemutatása és terjesztése. A felkészítő előadásokon résztvevők hasznos és gyakorlatorientált tudásra tehetnek szert az információszabadság érvényesítéséhez, kiterjesztéséhez és a törvényi előírások betartásához. A vonatkozó JÁPM a rendezvényen részt vett adatkezelők visszajelzését méri, mennyire voltak elégedettek a rendelkezésre bocsátott információs összefoglaló anyaggal és a tudásátadó rendezvény szakmai tartalmával. A rendezvény résztvevői online kérdőívvel visszamérésre kerülnek, a résztvevők minimum 50%-ának válasza alapján készül egy tanulmány.
A projekt célcsoportjainak vonatkozásában a kötelező közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi gyakorlatának felmérése	db	2019.01.01.	0	2022.06.30.	4 376	A NAIH jogellenességi megállapítással végződött adatnyilvánossági vizsgálatainak száma	A kötelező közzététel vizsgálata a projekt vonatkozásában honlapelemzéssel történik. Honlapelemzés: a belső szabályzatok, illetve a törvényi előírás érvényesülésének és a nyilvánosság biztosításának vizsgálata céljából, a teljes vagy meghatározott számú (ezek konkrét meghatározását ld. a továbbiakban) érintetti körre vonatkozóan. A honlapelemzés során elsősorban annak a feltárása a cél, hogy az adott vizsgált célcsoport mennyire és milyen módon tesz eleget a törvényi kötelezettségének, azaz elérhetőek-e a honlapján - vagyis azok az adatok nyilvánosak-e, amelyeket a szabályok szerint kötelező nyilvánosságra hozni. A honlapelemzés során a kötelező elemek megjéte, vagy nem megjéte mellett kiemelten ki kell térni a teljességre is, ha megvan, akkor az adott kötelezettségnek részben vagy egészben tett-e eleget a vizsgált célcsoport, továbbá arra is ki kell térni, hogy mennyire könnyen hozzáférhető a felületen. A vizsgálati szempontok alapját a törvényi előírás szerinti kötelezettség adja, ennek kell képezni az elvárt checklist alapját.



Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001

Kedvezményezett: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Projekt címe: Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése

5. melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Helység	Irányítószám	Közterület	Házszám	Elsődleges helyszín
Budapest	1125	Szilágyi Erzsébet fasor	22/c	Igen



6. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázat hoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás i szakaszok száma	Szerződés kötés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amely nyitva van a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatok száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	Szakmai tevékenységet támogató rendezvények lebonyolítása	Szolgáltatás	-	-	39 000 845	39 000 845	-	Közbeszerzés – ex – post végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzés-jogi ellenőrzés	Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	Igen	Nem	Nem	1	2020.08.17.	2020.06.26.	-	-	-	-	2020.12.18.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	„Információszabadság Online Tájékoztató Felület fejlesztése és üzembehelyezése”	Szolgáltatás	-	-	40 000 000	40 000 000	2020.12.01.	Közbeszerzés – ex – post végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzés-jogi ellenőrzés	Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	Nem	Nem	Nem	1	2021.03.21.	2020.12.20.	-	-	-	-	2021.03.21.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	„A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálatát szolgáló elemző kutatások és a kutatások eredményeinek szakmai megvalósítása”	Szolgáltatás	-	-	490 533 333	490 533 333	2020.07.03.	Közbeszerzés – ex – ante dokumentáció szakmai ellenőrzése	Uniók értékhatár – Nyílt (Kbt. 2015)	Igen	Nem	Nem	1	2020.11.26.	2020.09.03.	-	-	-	-	2020.11.14.